

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องสารสนเทศ อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบ ปร.6

สถานที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

งาน อาคาร

แบบเลขที่ ข. 19 /2562

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แบบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	48,040.00	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	32,400.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		80,440.00	
คิดเป็นราคากลาง		80,400.00	
(แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำธร ไตรบุญ)



กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)



กรรมการ

(นายสมกูล มีขวัญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ปรับปรุงห้องสารสนเทศ อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

งาน

อาคาร

สถานที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบเลขที่ ข. 19 /2562

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	36,800.00	1.3056	48,046.08	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

48,046.08

คิดเป็นเงินประมาณ

(สี่หมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)

48,040.00



(นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ



(นายสมกฤต มีขวัญ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสารสนเทศ อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบเลขที่ ข. 19 /2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่1								
	งานปรับปรุงห้องสารสนเทศ อาคารเรียน 2								
1	จัดทำชั้นวางของ + โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 2.30 เมตร สูง 2.15 เมตร (ตามแบบขยาย) พร้อมทำสี	1.00	ชุด	25,800.00	25,800.00	11,000.00	11,000.00	36,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				25,800.00		11,000.00	36,800.00	

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการ ปรับปรุงห้องสารสนเทศ อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

งาน อาคาร

สถานที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบเลขที่ ข. 19 /2562

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ	30,280.37	1.0700	32,400.00	

รวมค่าก่อสร้าง

32,400.00

คิดเป็นเงินประมาณ

(สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

32,400.00


(นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ


(นายสมกุล มีขวัญ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสารสนเทศ อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

แบบเลขที่ ช. 19 /2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

[illegible]

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องสารสนเทศ อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
2. งบประมาณประจำปี 2562 (รายการใหม่) ตั้งไว้ 104,500 บาท
ราคากลาง เป็นเงิน 80,400 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

- 3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
- 3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -
- 3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -
- 3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -
- 3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -
 - 3.5.1 วิศวกรโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -
 - 3.5.2 ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -

4. กำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ปรับปรุงห้องสารสนเทศ อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) และงานอื่นๆ เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบแปลน รายการและสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ แล้วเสร็จภายใน 60 วัน


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกำธร ไตรบุญ)


กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)


กรรมการ
(นายสมกุล มีขวัญ)