

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลพื้นที่เป็นจริง) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลพื้นที่เป็นจริง)
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.๑๑/๒๕๖๓
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๓ เป็นเงิน ๑๕๑,๒๕๕.๔๘ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายตรีชาติ ชูเวทย์)
สถาปนิกชำนาญการ

ประธานกรรมการ


(น.ส.รัชนิกร วงศ์เทพวณิชย์)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ


(น.ส.พัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล8 (อนุบาลพื้นที่เป็นจริง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลพื้นที่เป็นจริง)

แบบเลขที่ ข11/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ 2 ชุด

คำนวณราคากลาง 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานโครงสร้าง , สถาปัตยกรรม , ระบบไฟฟ้า , ระบบสุขาภิบาล	147,249.48	
2	เบี้ยประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	151,249.48	
	ราคากลาง	151,249.48	
	ราคากลาง (151,249.48 บาท) (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)		



(นาย ดริชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(น.ส.รัชไนกร วงศ์เทพวานิชย์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



(น.ส.พิชิตันท์ ปุ้งย้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล8 (อนุบาลพื้นที่เป็นจริง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลพื้นที่เป็นจริง)

แบบเลขที่ ข. 11 /2563


หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	112,783.00	1.3056	147,249.48	
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				151,249.48	



สถาปนิกชำนาญการ

(นายศิริชาติ สุเวทย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(น.ส.รัชนิกร วงศ์เทพวานิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(น.ส.พัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล8 (อนบาลฝันที่เป็นจริง)

แบบเลขที่ ข 11 /2563

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 516/2563)

เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

[illegible]