

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)/หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณลานหน้าเสาธง จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย งานปูพื้นคอนกรีต
พิมพ์ลาย พื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร งานเคลื่อนย้ายเสาธงเดิมไปจัดวางในตำแหน่งใหม่
ที่เหมาะสมสวยงาม งานประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง
๔. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๒) ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายจรรย บุนญ์ล้อม)

ประธานกรรมการ


(นายสรยุทธ ศรีสมณี)

กรรมการ


(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ

เห็นชอบ (นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน)
ปลัดเทศบาลนครตรัง

ปลัดเทศบาลนครตรัง

อนุมัติ
((นายแพทย์รัชช บุนญ์เจริญ))
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครตรัง

นายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร
 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าเสาธง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 แบบเลขที่ ข.38/2561

แบบปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

แผ่น

หน้าที่

1-2

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน อาคาร	950,682.67	1.3052	1,240,831.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				

รวมราคาค่าก่อสร้าง

1,240,000.00

พิเศษ

ให้คิดงบประมาณ เป็นเงิน (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


 (นายจราย บุญล้อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสรายุทธ ศรีสม)

กรรมการ


 (นายจิตตพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ

กลุ่มงาน อาคาร
 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าเสาธง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

แบบเลขที่ ช.38/2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างเสาธง								
1	ขุดดิน-ถมกลับ	11.50	ลบ.ม.		-	125.00	1,437.19	1,437.19	
2	ทรายหยาบ รองพื้น-ถม	0.69	ลบ.ม.	397.20	274.01	99.00	68.30	342.30	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย-cube 240 ksc.	8.00	ลบ.ม.	1,735.72	13,882.94	485.00	3,879.21	17,762.15	
4	เหล็กเสริม- RB 6 mm	0.0044	ตัน	25,502.80	113.23	4,100.00	18.20	131.44	
5	เหล็กเสริม- RB 9 mm	0.2545	ตัน	25,939.25	6,601.28	4,100.00	1,043.41	7,644.69	
6	เหล็กเสริม- DB 12 mm	0.3552	ตัน	23,722.43	8,426.21	3,300.00	1,172.16	9,598.37	
7	ไม้แบบ+ไม้คร่าว	13.80	ตร.ม.	390.00	5,382.00	133.00	1,835.40	7,217.40	
8	ค่าติดตั้งไม้ค้ำยันและนั่งร้าน	4.14	ตร.ม.	390.00	1,614.60	133.00	550.62	2,165.22	
9	ตะปู	18.42	Kg	42.50	783.02		-	783.02	
10	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 mm.(เบอร์18)	18.42	Kg	37.38	688.69		-	688.69	
	งานเทพื้นค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร								
1	งานปรับพื้นที่พร้อมทำระดับ	1,000.00	ตร.ม.		-	10.00	10,000.00	10,000.00	
2	ทรายหยาบ รองพื้น	37.50	ลบ.ม.	397.20	14,895.00	99.00	3,712.50	18,607.50	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย-cube 240 ksc.	103.00	ลบ.ม.	1,735.72	178,779.16	485.00	49,955.00	228,734.16	
4	ตะแกรงเหล็ก PC-Wire dia 3.80 mm.@ 0.20 #	1,050.00	ตร.ม.	22.79	23,930.55	5.00	5,250.00	29,180.55	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน							334,292.67	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น								

ประมาณการ

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กลุ่มงาน อาคาร
 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าเสาธง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

แบบเลขที่ ข.38/2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานเสาธง								
1	งานรื้อถอนเสาธงเดิมพร้อมขมย่าย	1.00	เหมา		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	แผ่นเหล็ก 300x300x20 mm.พร้อม Stiffener	30.00	Kg	25.00	750.00	10.00	300.00	1,050.00	
3	Anchor Bolt-Dia 20 mm	8.00	ชุด	85.00	680.00	25.50	204.00	884.00	
4	งานสีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	63.00	315.00	38.00	190.00	505.00	
	งานผนังและผิวพื้น								
1	ผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น)	15.00	ตร.ม.	353.00	5,295.00	121.00	1,815.00	7,110.00	
2	พื้นทำผิวทรายล้าง (ไม่รวมปูนทรายรองพื้น)หนา 3 ซม.	9.00	ตร.ม.	300.00	2,700.00	99.00	891.00	3,591.00	
3	พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 5 ซม. (Strength 240 ksc.-Cube)	1,000.00	ตร.ม.	600.00	600,000.00		-	600,000.00	
	งานจัดสวน								
1	ต้นดอกพุทธรังษีขนาด ศก.030 ม.	11.00	ต้น	150.00	1,650.00		-	1,650.00	
2	ดินปลูก	5.00	ถุง	20.00	100.00		-	100.00	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน							616,390.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น							950,682.67	

ประมาณการ


 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

บัญชีแบบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
2. งบประมาณ ปี พ.ศ.2561

ตั้งไว้	1,024,000.00 บาท
ราคากลางเป็นเงิน	1,240,000.00 บาท
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
 - 3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 - 3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -
 - 3.5 เจ้าหน้าทีของผู้รับจ้าง -
4. กำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน
5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ (ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการปรับปรุง) ตามที่เทศบาลนครตรังกำหนด จำนวน 1 ป้าย

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณลานหน้าเสาธง จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย งานปูพื้นคอนกรีต

พืชมัลลสาย พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร งานเคลื่อนย้ายเสาธงเดิมไปจัดวางในตำแหน่งใหม่

ที่เหมาะสมสวยงาม งานประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ และงานอื่นๆ ที่เหลือ เสร็จเรียบร้อย

ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายการ และสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาด

ทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

