



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งหลักนำทางลุ่มถนนกันตัง บริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ศรีตรัง และ
เปลี่ยนแผ่นป้าย OVERHANGING ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ติดตั้งหลักนำทางลุ่มถนนกันตัง ภายในเกาะสี่เพื่อห้ามกลับรถยนต์บริเวณทางโค้ง ระยะทาง
ประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๕๓ อัน เปลี่ยนแผ่นป้าย OVERHANGING แผ่นอลูมิเนียม ขนาด
๓.๕๐x๓.๕๐ เมตร พร้อมโครงป้าย จำนวน ๕ จุด ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่
A๔๐/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 มีค. 2567 เป็นเงิน ๕๓๖,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
- ๖.๒ _____
- ๖.๓ _____
- ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายไพฑูล แสงสีจันทร์)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ประธานกรรมการ


(นายอำนาจโชค ทองนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ


(นายปรีชา ยี่ชัย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการ

ส่วนราชการ สำนักช่าง
เทศบาลนครตรัง
โครงการก่อสร้าง งานติดตั้งหลักนำทางล้มลุกถนนกันตังบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ศรีตรัง
และเปลี่ยนแผ่นป้าย OVERHANGING ภายในเขตเทศบาล
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 5(ท) และ ปร.5(พ)
ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานป้ายจราจร	520,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	16,050.00	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมเป็นค่างาน	536,050.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด	536,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)	


(นายไพบูล แสงสีจันทร์)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ประธานกรรมการ


(นายอำนาจโชค ทองนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


(นายปรีชา ยี่ชัย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคางานป้ายจราจร


ปร.5 (ท)

ส่วนราชการ สำนักช่าง
 เทศบาลนครตรัง
 ประเภทงาน ก่อสร้างทางและสะพาน
 โครงการก่อสร้าง งานติดตั้งหลักนำทางลิ่มลูกถนนกันตั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ศรีตรัง
 และเปลี่ยนแผ่นป้าย OVERHANGING ภายในเขตเทศบาล
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานป้ายจราจร	327,500.00	1.3848	453,522.00	
2	ประเภทงานจัดซื้อ หลักนำทางลิ่มลูก	62,540.00	1.0700	66,917.80	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
รวมเป็นค่างานป้ายจราจร				520,439.80	
คิดเป็นเงินประมาณ				520,000.00	


 (นายไพบูล แสงสีจันทร์)
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ประธานกรรมการ


 (นายอำนาจโชค ทองนอก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายปรีชา ยี่ชัย)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปผลประมาณราคางานป้ายจราจร

โครงการ งานติดตั้งหลักนำทางส้มลูกถนนกันตั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีศรีตรังและเปลี่ยนแผ่นป้าย OVERHANGING ภายในเขตเทศบาล

สายทาง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประมาณราคาก่อสร้างเมื่อวันที่

27 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่างาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายจราจร								
	1.1 แผ่นป้ายจราจรชนิดแขวนสูง								
	1.1.1 งานติดตั้งแผ่นป้ายใหม่ (Overhang Sign) พร้อมเฟรม	ชุด	5.00	65,500.00	327,500.00	1.3848	90,704.40	453,522.00	
2	งานจัดซื้อหลักนำทางส้มลูก								
	2.1 หลักนำทางส้มลูก	อัน	53.00	1,180.00	62,540.00	1.0700	1,262.60	66,917.80	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร								
	ติดแถบสะท้อนแสง ขนาด 3 นิ้ว 3 แถบ								
	พร้อมอุปกรณ์ยึดติด								
รวมเป็นราคา								520,439.80	

ประมาณราคา



(นายอำนาจโชค ทองนอก)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)
 โครงการ งานติดตั้งหลักนำทางล้มลุกถนนกันดั่งบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ศรีตรัง
 และเปลี่ยนแผ่นป้าย OVERHANGING ภายในเขตเทศบาล
 สายทาง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่


27 กุมภาพันธ์ 2567

- 1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
- จำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้าน งานถอดรื้อออกและงานติดตั้งใหม่
 - จำเป็นต้องยกแผ่นป้ายด้วยรถเครนขนาด 7 ตัน (2 วัน) งานถอดรื้อออกและงานติดตั้งใหม่
- 2 รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าเครนขนาด 7 ตัน+นั่งร้าน งานถอดรื้อออกและงานติดตั้งใหม่ (เหมา)	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	15,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,050.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,050.00	

ประมาณราคา



(นายอำนาจโชค ทองนอก)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

โครงการ งานติดตั้งหลักนำทางสัมลुकถนนกันดั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ศรีตรัง
และเปลี่ยนแผ่นป้าย OVERHANGING ภายในเขตเทศบาล

สายทาง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าเครนขนาด 7 ตัน+นั่งร้าน งานถอดรื้อออกและงานติดตั้งใหม่ (เหมา)	1	งาน	15,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				15,000.00	

ประมาณราคา



(นายอำนวยการโชค ทองนอก)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน