

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๖,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.๑๗/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๒) ณ วันที่ 23 ก.พ 2565 เป็นเงิน ๗๑๒,๓๘๔.๑๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นางวิลาวัลย์ ศรีละมุล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง



กรรมการ

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการ

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข 17/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานโครงสร้าง , สถาปัตยกรรม , ระบบไฟฟ้า	361,989.12	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	350,400.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		712,389.12	
คิดเป็นราคากลาง		712,389.12	
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์)			

(นางวิลาวัลย์ ศรีละมุล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข 17/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 (โครงสร้าง,สถาปัตย์)	277,258.82	1.3056	361,989.12	
2	ส่วนงานที่ 2 กลุ่มงานที่ 2 (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)	350,400.00	1.0000	350,400.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

712,389.12

คิดเป็นเงินประมาณ

(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์)

712,389.12

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

จำนวน

92.00

ตร.ม.

เฉลี่ย

7,743.36 บาท/ตร.ม.

(นางวิลาวัลย์ ศรีละมุล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตั้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตั้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ข 17/2564

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วยบาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		และค่าแรงงาน (บาท)	
1	กลุ่มงานที่ 1									
1.1	งานรื้อถอน									
	1.1.1 รื้อถอนโถงสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00		140.00	รื้อถอน
	1.1.2 รื้อถอนเดาน์เตอร์คัลล.	1.00	ลบ.ม.		-	600.00	600.00		600.00	รื้อถอน
		15.00	ตร.ม.			35.00	525.00		525.00	รื้อถอน
	1.1.4 รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ(บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ชุด			70.00	140.00		140.00	รื้อถอน
	1.1.5 รื้อถอนเครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน	5.00	ชุด		-	500.00	2,500.00		2,500.00	รื้อถอน
	1.1.6 รื้อถอนผนังเบาและประตูพร้อมวงกบลูมิเนียม	18.00	ตร.ม.			150.00	2,700.00		2,700.00	รื้อถอน
		92.00	ตร.ม.			25.00	2,300.00		2,300.00	รื้อถอน
	1.1.8 รื้อวางโคมโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคู่ พร้อมตะแกลง)	9.00	ชุด		-	35.00	315.00		315.00	รื้อถอน
	1.1.9 รื้อวางโคมพร้อมสายไฟฟ้า	1.00	ชุด		-	30.00	30.00		30.00	รื้อถอน
1.2	1.2 งานก่อสร้างปรับปรุง									
	1.2.1 กระเบื้องเซรามิกเนื้อขาว (PORCELAIN)ขนาด 0.30x0.60 m. (กรุผนัง)	20.50	ตร.ม.	662.00	13,571.00	189.00	3,874.50		17,445.50	ปูผิว
	1.2.3 กรุเบญจกัณฐ์นิยมนขนาด 1.2 ซม. (กรุผนัง)	7.25	ม.	87.00	630.75	-	-		630.75	
	1.2.4 กระเบื้องเซรามิกเนื้อขาว (PORCELAIN)ขนาด 0.30x0.60 m. (ปูพื้น)	4.00	ตร.ม.	662.00	2,648.00	184.00	736.00		3,384.00	ปูผิว
	1.2.5 แผ่นหินแกรนิตคำอัฟริกา	1.00	ตร.ม.	1,500.00	1,500.00	164.00	164.00		1,664.00	รวมปูผิว
	1.2.6 คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (ผสมเอง)	0.72	ลบ.ม.	1,532.00	1,103.04	498.00	358.56		1,461.60	
	1.2.7 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1.00	ตร.ม.	-	-	133.00	133.00		133.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายทศมนตรีศรีศรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ข 17/2564

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วยบาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1.2.8	ไม้ระแนงไม้แบบ (คิ้วรอยละ 30 ของไม้แบบ)	0.30	ลบ.ฟ.	360.00	108.00	-	-	108.00	
1.2.9	ไม้ตัวยันไม้แบบ (ไม้ตัวยันห้องคาน ขนาด 3-4 นิ้ว)	2.00	ฟ่อน	40.00	80.00	-	-	80.00	
1.2.10	ตะปูตอกไม้ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	1.00	กก.	39.56	39.56	-	-	39.56	
1.2.11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	0.008	ตัน	33,740.19	269.92	4,100.00	32.80	302.72	
1.2.12	ลวดผูกเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก.	42.53	42.53	-	-	42.53	
1.2.13	ไม้ส่วนข้างราบบนคิ้วชนิดเดียว รุ่น 3.5 ลิตร พร้อมฝาครอบแบบกันกระแทก สีขาว	1.00	ชิ้น	5,000.00	5,000.00	450.00	450.00	5,450.00	
1.2.14	ชุดสายลวดขารพร้อมสาย สีขาว	1.00	ชุด	125.00	125.00	35.00	35.00	160.00	
1.2.15	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว	1.00	ชิ้น	950.00	950.00	450.00	450.00	1,400.00	
1.2.16	ก๊อบบี้อ่างล้างหน้า สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	350.00	350.00	-	-	350.00	
1.2.17	สื่โครเมียมอ่างล้างหน้าแบบกดสำหรับสื่โครเมียม (มีรูน้ำล้น)	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
1.2.18	ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี (ยาว 25.5 ซม.) สีโครเมียม	1.00	ชุด	550.00	550.00	-	-	550.00	
1.2.19	สายน้ำล้นสแตนเลสแบบถัก 1/2" ยาว 20"	1.00	ชุด	185.00	185.00	-	-	185.00	
1.2.20	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่นอะควา G1/2" แบบขา 1 ออก 1 single control สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	200.00	200.00	-	-	200.00	
1.2.21	ก๊อบบี้ชนิดผนังคอนกรีต รุ่นจีอาร์ สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
1.2.22	ตะแกรงกันก๊อบบี้สแตนเลสทรงเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว สกรูสกรู PVC ขนาด 3 นิ้ว สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	125.00	125.00	75.00	75.00	200.00	
1.2.23	ตะขอยึดแขวนผ้า	1.00	ชิ้น	25.00	25.00	-	-	25.00	
1.2.24	กระเบื้อง ขนาด 0.60m x 0.80m.	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	L/S
1.2.25	ราวจับสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	L/S
1.2.26	ฝ้าเพดานยิบฉาบหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. (ขอบลาด) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	88.00	ตร.ม.	186.00	16,368.00	75.00	6,600.00	22,968.00	
๑ 0.40x1.00# ฉาบเรียบ									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตั้ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตั้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตั้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ข 17/2564

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)				
1.2.27	ฝ้าเพดานยิบฉั่มหนา 9 มม.(กันชื้น)ขนาด 1.20x2.40 ม.(ขอบลาด) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40X1.00# ฉาบเรียบ	4.00	ตร.ม.	190.00	760.00		75.00	300.00	1,060.00			
1.2.28	งานผนังยิบฉั่มบอร์ด 9 มม. (กันเสียง)กรุสองด้าน พร้อมโครงตัว	13.50	ตร.ม.	478.00	6,453.00		128.00	1,728.00	8,181.00			
1.2.29	งานซ่อมผิวผนังพร้อมฉาบผิวบาง(sfhk)	96.00	ตร.ม.	26.96	2,588.16		30.00	2,880.00	5,468.16			
1.2.30	WALL-PAPER	96.00	ตร.ม.	350.00	33,600.00		100.00	9,600.00	43,200.00			
1.2.31	คัลเลอร์ซีเมนต์ (ผลิตจากซีเมนต์) (สามารถระบายความชื้นได้อย่างน้อย 3000 กรัม/ตรม./วัน มีค่า voc(สารระเหย)และ ฟอรัมาลดีไฮด์ น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อ ลบ.ม.	92.00	ตร.ม.	60.00	5,520.00		30.00	2,760.00	8,280.00			(ใช้จากเศษ)
1.2.32	บัวฝ้าเพดาน วัสดุสำเร็จรูป โพลีสเตอรินขนาด 4 นิ้ว บัวฟ 45 องศา	70.00	เมตร	160.00	11,200.00		45.00	3,150.00	14,350.00			(ใช้จากเศษ)
1.2.33	D1 ประดับบานปิดคู่วางกบ กรอบบาน ลูกฟัก ใช้วัสดุโพลีสเตอรินผิวลายไม้	1	ชุด	19,000.00	19,000.00		250.00	250.00	19,250.00			
	อุปกรณ์มือจับ ระบบล็อก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (พื้นที่ใช้ประจุ 4.925 ตรม./ชุด)											
1.2.34	D2 ประดับบานเปิดเดี่ยว วงกบ กรอบบาน ลูกฟัก ใช้วัสดุโพลีสเตอรินผิวลายไม้	1	ชุด	9,500.00	9,500.00		250.00	250.00	9,750.00			
	อุปกรณ์มือจับ ระบบล็อก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (พื้นที่ใช้ประจุ 2.4613 ตรม./ชุด)											
1.2.35	D3 ประดับบานเปิดเดี่ยว วงกบ กรอบบาน ลูกฟัก ใช้วัสดุโพลีสเตอรินผิวลายไม้	1	ชุด	6,500.00	6,500.00		250.00	250.00	6,750.00			
	อุปกรณ์มือจับ ระบบล็อก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (พื้นที่ใช้ประจุ 1.79 ตรม./ชุด)											
1.2.36	บัวฝ้าเพดาน วัสดุสำเร็จรูป โพลีสเตอรินขนาด 4 นิ้ว บัวฟ 45 องศา	70.00	เมตร	160.00	11,200.00		45.00	3,150.00	14,350.00			
	งานไฟฟ้า แสงสว่าง											
1.2.37	ตู้ CONSUMER UNIT	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00		-	-	5,000.00			I/S
1.2.38	สาย THW. 1x1.5 Sq.mm. 100ม/ม้วน น้ำตาล	130.00	เมตร	6.20	806.00		5.00	650.00	1,456.00			
1.2.37	สาย THW. 1x1.5 Sq.mm. 100ม/ม้วน ฟ้า	130.00	เมตร	6.20	806.00		5.00	650.00	1,456.00			
1.2.39	สาย THW. 1x2.5 Sq.mm. 100ม/ม้วน น้ำตาล	240.00	เมตร	9.00	2,160.00		7.00	1,680.00	3,840.00			

หน่วยบาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายแพทย์สมนตรีนครตั้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

คำขวัญสราจากกลางโดย คณะกรรมการกำหนดสราจากกลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)		
	1.257 out let t.v.	1.00	ชุด	195.00	195.00	-	-	195.00		
	1.258 สายสัญญาณโทรทัศน์ (RG6)	15.00	เมตร	5.00	75.00	90.00	1,350.00	1,425.00		
	1.259 ท่อเหล็ก EMT 1/2"	8.00	เมตร	30.00	240.00	22.00	176.00	416.00		
	1.2.60 งานรับสัญญาณพร้อมกล่องรับสัญญาณ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00		L/S
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							277,258.82		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 2 คุรุภัณฑ์ (ลอยตัว)

ปร.4(ข.1) แผ่นที่ 2/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตั้ง

แบบเลขที่ ข 17/2564

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตั้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตั้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2	7.1								
	ชุดรับแขก ประกอบด้วย โซฟาขนาด 3 ที่นั่งจำนวน 1 ตัว และ โซฟาขนาด 1 ที่นั่งจำนวน 2 ตัว								
	1) โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 2.00x1.00x0.96 ม.	1.00	ตัว	8,000.00	-	-	-	8,000.00	
	2) โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.84 x 1.00 x 0.96 ม.	1.00	ตัว	4,000.00	-	-	-	4,000.00	
	โครงสร้างผลิตจากไม้จริง เสาข้างใน ทั่วและผนังทั้ง 4 พูองน้ำหุ้มด้วยหนัง PU เกรด A								
	3) โต๊ะกลาง ขนาด 0.70 x 1.10 สูง 0.375 ม.	1.00	ตัว	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	หน้า TOP ผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวด้วย วีนียร์								
	ขาโต๊ะผลิตจากไม้ยางพาราอบแห้ง								
3	7.2								
	โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย								
	1) โต๊ะประชุม ขนาด 1.20X5.00X0.74 M.	1.00	ชุด	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
	1.1) TOP ไม้ Particle Board Grade E-1 (Environment Friendly) หนา 36 มม. ปิดผิวเมลามีน								
	ด้วยความร้อนสูงด้วยเครื่อง Short Cycle Press ทั้ง 2 ด้าน และ ปิดขอบ Edge-PVC หนา 2 มม.								
	ด้วยกาว Polyolefins PO Hot Melt								
	1.2) Flipper Grommet : Aluminim Extrude ทำสีอะโนไดซ์สี Silver Cap พลาสติก สี Silver								
	1.3) Structure :เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หนา 2 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated								
	75-90 ไมครอน								
	1.4) Housing : เหล็กแผ่น 1.2 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated 75-90 ไมครอน								
	1.5) Wiring Tray : เหล็กแผ่น 1.5 มม. พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated 75-90 ไมครอน								
	1.6) ขา ไม้ Particle Board Grade E-1 (Environment Friendly) หนา 36 มม. ปิดผิวเมลามีน								
	ด้วยความร้อนสูงด้วยเครื่อง Short Cycle Press ทั้ง 2 ด้าน และ ปิดขอบ Edge-PVC หนา 2 มม.								
	ด้วยกาว Polyolefins PO Hot Melt								
	2) เก้าอี้ ประชุม ขนาด 0.68X0.68X1.040 m.	16.00	ชุด	4,500.00	-	-	-	72,000.00	
	ผนังทั้ง 4 : โครงสร้างทำจากเหล็กกล่อง ดัดขึ้นรูปด้วยพองน้ำแล้วหุ้มหนังเทียม								
	เบาะนั่ง : โครงสร้างทำจากไม้ วีนียร์ ดัดขึ้นรูปด้วยพองน้ำแล้วหุ้มหนังเทียม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 2 ธุรการ (ล้อยตัว)

ปร.4(ข.1) แผ่นที่ 3/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบเลขที่ ช 17/2564

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

[illegible]

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตัง
2. งบประมาณประจำปี 2564 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) ตั้งไว้ 676,000.00 บาท
ราคากลาง เป็นเงิน 712,389.12 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

- 3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
- 3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -
- 3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -
- 3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -
- 3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -

3.5.1 ข้างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.สาขาก่อสร้างหรือโยธา

4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 (งวดแรก) 40 % ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง(ชั่วคราว)


งานรื้อถอนรายการวัสดุตามขนาดและจำนวนที่กำหนดในแบบแปลนกำหนด งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมตามแบบแปลนกำหนด
ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) 60 % ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ

งานติดตั้งประตูเข้า-ออก งานปรับปรุงผนังภายใน งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบเครื่องปรับอากาศ
งานติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง
และงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการ ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ


แล้วเสร็จภายใน 30 วัน



(นางวิลาวัลย์ ศรีละมูล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางจตุรงค์ พุ่มนวล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายตรีชาติ ชูเวทย์)

สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

สำนักช่าง	169
เลขที่รับ	
วันที่	- 8 ก.พ. 2565
เวลา	

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลนครตรัง

ที่ ดง ๕๒๐๐๕/ กสข

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ทบทุนรื้อกลางจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง

เรียน ประธานกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง ได้ส่งราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง งบประมาณตั้งไว้ ๖๗๖,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๗๑๙,๓๕๔.๓๔ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) นั้น ปรากฏว่าฝ่ายพัสดุฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ แล้วแต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ บัดนี้ราคากลางได้มีระยะเวลาเกิน ๓๐ วัน กองคลังจึงขอให้ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๑๔๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อกองคลังจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายณรพนธ์ พักตร์จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วิจิตร ๒๑ ก.พ. ๖๕

เวลา ๑๑.๐๐ น.

พ. ชน ชน ร. ๖๖

- ต. ๖๖

(นายณรพนธ์ พักตร์จันทร์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครตรัง

23 ก.พ. 2565

เรียน คณะกรรมการ

- ขอเสนอ

๒๖๖ ๒๑ ๑๑.๐๐ น. น. ๖๖

- ๖๖

(นางวิภาวดี ศรีสมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕