

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง.

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๗๑๙,๐๐๐ บาท
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎาตั้งแต่สามแยกพรศรีกุลถึงสะพานวังยาว โดยติดตั้งโคมไฟหลอดโซเดียม ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๘๐ ชุด บนเสาไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมแสงสว่าง จำนวน ๘ ตู้ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A ๒๐/๒๕๖๔
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	16 มิ.ย. 2566 เป็นเงิน ๑,๐๙๓,๖๖๔.๔๔ บาท
๖.	บัญชีประมาณราคากลาง	
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)	
๖.๒		
๖.๓		
๖.๔		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	


 (นายไพบูล แสงสีจันทร์)
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ประธานกรรมการ


 (นายพิชิต ด้วงสุข)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายประดิษฐ์ เป้นไทย)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,719,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา ตั้งแต่สามแยกพรตริกุลถึงสะพานวังยาว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,093,664.44 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพบุล แสงสีจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

7.2 ประดิษฐ์ เป้นไทย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

7.3 พัทรินทร์ ด้วงสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง/เทศบาลนครตรัง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา 1.1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ 1.1.1 ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์	ชุด	80.000	6,270.00	501,600.00	1.3822	8,666.39	693,311.52
2	1.1.2 ชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดต่างๆ	ชุด	8.000	15,554.50	124,436.00	1.3822	21,499.42	171,995.43
รวมราคากลาง								1,093,664.44

พัชรินทร์ ดวงสุข

12 มิถุนายน 2566 15:44:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศวรรคคางก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง/เทศบาลนครตรัง


(ไพบุล แสงสีจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประดิษฐ์ แป้งไทย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(พิชรินทร์ ดวงสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง						
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถกระเช้า	1.000	เหมา	18,000.00	
2	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1,500 เมตร	1.000	เหมา	10,649.50	
3	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1,730 เมตร	1.000	เหมา	199,707.99	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			228,357.49	

หน่วย : บาท

พัชรินทร์ ดวงสุข

12 มิถุนายน 2566 15:46:09

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าเช่ารถกระบะเช่า			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการตลาดค้าปลีกก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างถนนรัชฎา			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทับเที่ยง	อำเภอ	เมืองตรัง	จังหวัด	ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากลักษณะการติดตั้ง มีสายสัญญาณ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ จำเป็นต้องใช้ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษรถกระบะเช่า ที่ใช้ในการยกและติดตั้งชิ้นส่วนของโคมถนน

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถกระบะเช่า	18,000.00	ค่าเช่ารถกระบะเช่า (3 วัน วันละ 6,000 บาท คิดเป็นเงิน 18,000 บาท)
	รวมค่าใช้จ่าย	18,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,000.00	

หน่วย : บาท

พัชรินทร์ ดวงสุข

12 มิถุนายน 2566 15:46:09

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ รื้อถอนสายอุณหภูมินิยมหม่นวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1,500 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รื้อถอนสายอุณหภูมินิยมหม่นวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1,500 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง	
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

คำดำเนินการขอยายเขตระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รื้อถอนสายอุณหภูมินิยมหม่นวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1,500 เมตร	9,952.80	
	รวมค่าใช้จ่าย	9,952.80	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	696.70	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,649.50	

หน่วย : บาท

พัชรินทร์ ดวงสุข

12 มิถุนายน 2566 15:46:09

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามกำหนดฯ

รายการ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.ม. จำนวน 1,730 เมตร

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พื้นที่	อำเภอ	เมืองตั้ง	จังหวัด	ตั้ง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง							
คำนวณราคากลางโดย				เทศบาลนครตรัง / เทศบาลนครตรัง			
คำนวณราคากลางโดย				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
				เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

คำดำเนินการขอย้ายเขตระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่.	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	พาดสายคู่มือเขียนหุ่นนวน ขนาด 25 ตร.ม.	186,642.98	
	รวมค่าใช้จ่าย	186,642.98	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,065.01	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	199,707.99	

พัชรินทร์ ดวงสุข

12 มิถุนายน 2566 15:46:09