

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๕๗ ถนนสังขวิทย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๒,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ ระบบพวงมาลัย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ A ๔/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๒) ณ วันที่ 26 ม.ค. 2567 เป็นเงิน ๓๓๗,๘๖๒.๕๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายพัชรินทร์ ดั่งสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



(นายปรีชา ยี่ชัย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

งานอาคาร

แบบเลขที่ A4/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	186,226.38	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	151,636.12	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		337,862.50	
คิดเป็นราคากลาง		337,862.50	
(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาท)			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชิตร์ ด้วงสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ยี่ซ้าย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิ
สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบ พร.5 (ก)

งานอาคาร

แบบเลขที่ A4/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	142,255.27	1.3091	186,226.38	


รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

186,226.38


คิดเป็นเงินประมาณ

186,226.38

(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)


 (นายพัชรินทร์ ด้วงสุข)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปรีชา ยี่ซ่าย)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธีรเดช ศรีแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ชำบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ชำบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์

สถานที่ก่อสร้าง อ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ A4/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้าง								
	งานตัดวางท่อระบายน้ำ คสล.	7.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	693.00	693.00	
	งานท่อระบายน้ำคสล.๑0.60x1.00ม.มอก.ชั้น3	7.00	ท่อ	1,145.61	8,019.27	250.00	1,750.00	9,769.27	
	งานบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.40x1.40ม.+ฝาเหล็ก	2.00	บ่อ	11,500.00	23,000.00	3,500.00	7,000.00	30,000.00	
	งานบ่อพัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป ขนาด 0.80ม.	1.00	บ่อ	5,996.00	5,996.00	1,800.00	1,800.00	7,796.00	
	ทรายถมหลังท่อ	2.80	ลบ.ม.	490.66	1,373.85	91.000	254.80	1,628.65	
	ประตูดระบายน้ำ แบบพวงมาลัย	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	3,000.00	6,000.00	54,000.00	
	คอนกรีต 1:2:4	3.60	ลบ.ม.	1,943.93	6,998.15	436.00	1,569.60	8,567.75	
	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	360.00	2,160.00	133.00	798.00	2,958.00	
	เหล็ก RB6 มม.	0.04	ตัน	23,153.74	926.15	10.00	0.40	926.55	
	เหล็ก RB9 มม.	0.08	ตัน	23,903.74	1,912.30	10.00	0.80	1,913.10	
	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	51.40	205.60	0.00	0.00	205.60	
	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	490.66	981.32	99.00	198.00	1,179.32	
	ตู้กันน้ำ 2 ชั้น ควบคุมปั้มน้ำ 30 A 3 P ระบบลูกลอย (SELECTER SWITCH)	2.00	ชุด	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	สายไฟ 4C - NY 16 sq.mm. (มีเตอร์-ตู้ควบคุม)	5.00	เมตร	296.20	1,481.00	0.00	0.00	1,481.00	
	สายไฟ 4C - NY/G 10 sq.mm. (ปั้มน้ำ-ตู้ควบคุม)	8.00	เมตร	200.63	1,605.04	1.00	8.00	1,613.04	
	แท่งกรวด ยาว 2400 มม. + อุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	560.00	1,120.00	2.00	4.00	1,124.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				122,178.67		20,076.60	142,255.27	

แบบสรุปค่า ทรัพย์สินจัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ซ้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๔ ถนนสังขวิทย์

สถานที่ก่อสร้าง ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ A4/2565

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

แบบ ปร.5 (ข)

งานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ทรัพย์สินจัดซื้อและสิ่งซื้อ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	141,716.00	1.0700	151,636.12	

รวมค่าก่อสร้าง

151,636.12

คิดเป็นเงิน (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหกบาทสิบสองสตางค์)

151,636.12



(นายพัชรินทร์ ดั่งสุข)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปรีชา ยี่ชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ช้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๗๙ ถนนสังขวิทย์

2. งบประมาณประจำปี 2566 ตั้งไว้ 322,800 บาท

ราคากลาง เป็นเงิน 337,862.50 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง

3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -

3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -

3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -

3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -

3.5.1 วิศวกรโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -

3.5.2 ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -

4. กำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน

5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการตามที่เทศบาลนครตรังกำหนด งานปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ช้างบ้านเลขที่ 34/57 และ 34/79 ถนนสังขวิทย์ จำนวน 2 ชุด ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า รวมถึงมิเตอร์ของการไฟฟ้า และ งานอื่นๆ เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายการและสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน


(นายพิชิต ดั่งสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายปรีชา ยี่ชัย)

กรรมการ


(นายธีรเดช ศรีแก้ว)

กรรมการ