


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลนครตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
รื้อถอนพื้นทางลาดทางเข้าด้านหน้าของเดิม แล้วก่อสร้างทางลาดด้านหน้าใหม่พร้อมติดตั้งราวกันตก งานก่อสร้างทางลาดด้านหลังอาคาร งานติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคาร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.๒๑/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๒) ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน ๑๐๔,๔๙๔.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสมฤทัย มนะโส)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ


(นายธีรณัฐ ปุตสะ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการ


(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ข.21/2567

งาน อาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	101,494.72	
2	ส่วนที่ 2	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	104,494.72	
	ราคากลาง	104,494.72	
	(หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)		

กมล ๙๐ ม.น.ป.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสมฤทัย มนะระโส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ธีรณัฐ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรณัฐ ปุตตะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พัชรินทร์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม

โครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แบบเลขที่ ช.21/2567

งาน

อาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	77,530.15	1.3091	101,494.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				101,494.72	

สมฤทัย มนะโส

(นางสมฤทัย มนะโส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรณัฐ ปุตุสะ

(นายธีรณัฐ ปุตุสะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัชรินทร์ ยุ่งยั้ง

(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)

นายช่างโยธาชำนัญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม
โครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
แบบเลขที่ ข.21/2567

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานรื้อถอน								
	1.1.1 งานรื้อถอนทางลาดทางเข้าด้านหน้าของเดิม (รื้อออกไป)	4.80	ตร.ม.	-	-	97.00	465.60	465.60	
1.2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.2.1 งานคอนกรีต (พื้นทางลาด)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม. (ลูกบาศก์)	3.00	ลบ.ม.	2,119.63	6,358.89	419.00	1,257.00	7,615.89	
	1.2.2 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14 กก./ม.)	246.72	กก.	36.63	9,037.35	10.00	2,467.20	11,504.55	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	14.40	ตร.ม.	50.71	730.22	38.00	547.20	1,277.42	
1.3	งานสถาปัตยกรรม								
	1.3.1 งานมุงหลังคา								
	- แผ่นโปร่งแสงมีนิเกิลต์	23.40	ตร.ม.	551.66	12,908.84	70.00	1,638.00	14,546.84	
	- สกรูยึดแผ่น	50.00	ตัว	2.34	117.00	-	-	117.00	
	1.3.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	0.48	ตร.ม.	271.54	130.34	82.00	39.36	169.70	
	1.3.3 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	0.96	ตร.ม.	84.40	81.02	87.00	83.52	164.54	
	1.3.4 งานฉีควัณทำทรายล้าง หินล้าง กรวดล้าง								
	- งานปูนทรายรองพื้น	24.82	ตร.ม.	118.50	2,941.17	64.00	1,588.48	4,529.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม

โครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข.21/2567

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	- งานพื้นที่ผิวทรายล่าง	24.82	ตร.ม.	257.40	6,388.67	104.00	2,581.28	8,969.95	
	1.3.5 งานอื่นๆ								
	- ราวกันตกสเตนเลส (รวมค่าแรงติดตั้ง)	6.00	ม.	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- ชุดบานชิงช้า	1.00	ชุด	899.00	899.00	270.00	270.00	1,169.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				66,592.51		10,937.64	77,530.15	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

โครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง ๕

งาน

อาคาร

แบบเลขที่ ข.21/2567

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	2,803.74	1.0700	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.00	

สมฤทัย มนะโส

(นางสมฤทัย มนะโส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรณัฐ

(นายธีรณัฐ ปุตตะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัชรินทร์

(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

โครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข.21/2567

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	2,803.74	2,803.74	-	-	2,803.74	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				2,803.74			2,803.74	

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครตรัง

2. งบประมาณประจำปี 2567 ตั้งไว้ 150,000.00 บาท

ราคากลาง เป็นเงิน 104,494.72 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง

3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -

3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -

3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -

3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -

3.5.1 วิศวกรโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -

3.5.2 ช่างประจำโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า -

4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่เทศบาลกำหนด งานรื้อถอนทางลาดทางเข้าด้านหน้าของเดิม งานก่อสร้างทางลาดทางเข้าด้านหน้า พร้อมติดตั้งราวกันตก งานก่อสร้างทางลาดทางออกด้านหลัง งานติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคาร งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ พร้อมติดตั้งชุดบานซิงค์ และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ข.21/2567 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนรายการและสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ แล้วเสร็จภายใน 60 วัน



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสมฤทัย มนะไส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



กรรมการ

(นายธีรณัฐ ปุตตะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน