

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนควนขนุน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๖๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนควนขนุน โดยการปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงผ้าเพดาน ปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสว่าง ปรับปรุงประตูไม้ ปรับปรุงท่อน้ำดี ประกอบด้วย ๑) ติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด
๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร หนา ๕ มิลลิเมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แผ่น ๒) ติดตั้งผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด
๙ มิลลิเมตร ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร ๓) ติดตั้งบาน
ประตูไม้เนื้อแข็งบานลูกฟัก ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด
๔) ทาสีผนัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครตรังเลขที่ A๕๑/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มี.ค. 2568 เป็นเงิน ๑๒๘,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยโท

(หิสาพงศ์ เตละกุล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

จำสืบทำรวจ

(อภิสิทธิ์ ขัตติยวรรณ)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

.....

- แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนควนขนุน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการชุมชนควนขนุน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

แบบเลขที่ A51/2567

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	98,218.65	1.3091	128,578.03	
	ที่ทำการชุมชนควนขนุน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 128,578.03

สรุป (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นเงิน

128,500.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท



ประธานกรรมการฯ

(ทิสพงศ์ เตละกุล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) จำลิตดำรงจ

(อภิสิทธิ์ ขัตติยะวรรณ)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนควนขนุน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการชุมชนควนขนุน

แบบเลขที่ A51/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ปรับปรุงอาคาร ที่ทำการชุมชนควนขนุน	128,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	128,500.00	
	ราคากลาง	128,500.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท


(หัสพงศ์ เตชะกุล)

ประธานกรรมการฯ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) จำลิตดำรง

(อภิสิทธิ์ ชัดติยะวรรณ)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการชมรมคนชนม

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการชุมชนควนชนัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคาโดย นายเฉลิมชนม์ วงษ์วชิราพาณิชย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

[illegible]

ผู้ใดโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมนุมชนบน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง

เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

[illegible]