

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องเรียน ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง ขนาด ๐.๙๐x๒.๐๐ เมตร และช่องกระจกอลูมิเนียมช่วงบน
ขนาด ๐.๖๐x๐.๙๐ เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมปิดตาย ขนาด
๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเหล็กค้ำหน้าต่าง ๑.๗๕x๓.๗๐ เมตร พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ ติดตั้งผ้าม่านประตู ๐.๘๐x๑.๙๐ เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง
๑.๔๐x๒.๐๐ เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง ๐.๗๕x๑.๗๐ เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง ๑.๗๕x๓.๗๐ เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ทาสีผนังห้อง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข.๕๕/๒๕๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๙๐,๕๕๓.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ _____
 - ๖.๓ _____
 - ๖.๔ _____
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรูญวัฒน์ กิตติบุญญาธิการ)

ครูอันดับ ศศ.๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวพลอยมณี สุวรรณรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการปรับปรุงห้องเรียน ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ข.๔๔/๒๕๖๒

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ประ. ๔ และ ประ. ๕ ที่แบบ มีจำนวน ๒ ชุด

ประมาณราคาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)	๕๘๖,๕๕๓.๔๑	
๒	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (เครื่องปรับอากาศ)	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ คิดเพียง (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)	๑,๐๙๐,๕๕๓.๔๑	
		๑,๐๙๐,๕๕๓.๔๑	

(นายจรวุฒินันท์ กิตติบุญญาพิทากร
ครูอันดับ คศ.3 รร.ท. 3 (บ้านนาตาล่วง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวาชิราพาณิชย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพลอยมณี สุวรรณรัตน์
สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ข.๔๔/๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

ประมาณราคาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน ป.๔-๖	๔๔๘,๒๕๒.๐๐	๑.๓๐๕๖	๕๘๖,๕๔๓.๔๑	
	โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%				
	เงินประกันผลงานหัก%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)%				
รวมค่าก่อสร้าง				๕๘๖,๕๔๓.๔๑	
คิดเพียง				๕๘๖,๕๔๓.๔๑	

(ทำแผนแปลพิมพ์บันทึกพักรื้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๔๔๘ ตร.ม.

เฉลี่ย ๑,๓๐๕.๒๕ บาท/ตร.ม.

(นายจรัลวัฒน์ กิตติบุญญาทิวาร)

ครูอันดับ คศ.3 รร.ท. 3 (บ้านนาตาล่วง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพลอยมณี สุวรรณรัตน์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องเรียน ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ข.๔๔/๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
๑.๑	รื้อถอนประตู DA (รื้อขนไป)	๑๔.๐๐	ชุด	-	-	๗๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	
๑.๒	รื้อถอนหน้าต่าง WB (รื้อขนไป)	๙๘.๐๐	ชุด	-	-	๗๐.๐๐	๖,๘๖๐.๐๐	๖,๘๖๐.๐๐	
๑.๓	รื้อถอนเหล็กค้ำหน้าต่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. (ของWB)	๑๑๒.๐๐	ชุด	-	-	๘๐.๐๐	๘,๙๖๐.๐๐	๘,๙๖๐.๐๐	
๑.๔	รื้อถอนเหล็กค้ำหน้าต่าง ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๙๐ ม. (ส่วนบนของประตู)	๑๔.๐๐	ชุด	-	-	๙๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	
๒	งานปรับปรุงใหม่								
๒.๑	ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม. และช่องกระจกอลูมิเนียมช่วงบน ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๙๐ ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์	๑๔.๐๐	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๙,๐๐๐.๐๐	
๒.๒	ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมปิดตาย ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์	๙๘.๐๐	ชุด	๘๐๐.๐๐	๗๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๗๘,๔๐๐.๐๐	
๒.๓	ติดตั้งเหล็กค้ำหน้าต่าง ขนาด ๑.๗๕ x ๓.๗๐ ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์	๑๔.๐๐	ชุด	๒,๘๐๐.๐๐	๓๙,๒๐๐.๐๐	-	-	๓๙,๒๐๐.๐๐	
๒.๔	ติดตั้งผ้าบานประตู ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๙๐ ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์	๑๔.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๕	ติดตั้งผ้าบานหน้าต่าง ขนาด ๑.๔๐ x ๒.๐๐ ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์	๑๔.๐๐	ชุด	๑,๑๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๔๐๐.๐๐	
๒.๖	ติดตั้งผ้าบานหน้าต่าง ขนาด ๐.๗๕ x ๑.๗๐ ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์	๑๔.๐๐	ชุด	๑,๔๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๖๐๐.๐๐	
๒.๗	ติดตั้งผ้าบานหน้าต่าง ขนาด ๑.๗๕ x ๓.๗๐ ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์	๑๔.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๗,๐๐๐.๐๐	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องเรียน ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ข.๔๔/๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒.๘	ทาสีผนังภายใน	๑,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๘.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	
๒.๙	ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ แบบติดกระจก ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑๔.๐๐	ชุด	๖๗๘.๐๐	๙,๔๙๒.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๕,๐๙๒.๐๐	
	ยี่ห้อ HATARI,PANASONIC,MITSUBISHI หรือเทียบเท่า								
๒.๑๐	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างต้นทุนเป็นเงิน				๖๐,๔๙๒.๐๐		๕๕,๑๐๐.๐๐	๑๑๕,๕๙๒.๐๐	

หน่วย : บาท

แบบ ปร. ๕(ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ข.๔๔/๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า


ประมาณราคาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (เครื่องปรับอากาศ)	๔๗๑,๐๒๘.๐๔	๑.๐๗๐๐	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง				๕๐๔,๐๐๐.๐๐	


(นายจรูญพัฒน์ กิตติบุญญาธิวาการ
ครูอันดับ คศ.3 รร.ท. 3 (บ้านนาตาล่วง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวพลอยมณี สุวรรณรัตน์)
สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องเรียน ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข.๔๔/๒๕๖๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
๑.๑	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ BTU.พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (คุณลักษณะเฉพาะส่งมอบตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์: ธันวาคม ๒๕๕๒)	๑๔.๐๐	ชุด	๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๔,๐๐๐.๐๐			๕๐๔,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่งพัสดุภัณฑ์เป็นเงิน				๕๐๔,๐๐๐.๐๐			๕๐๔,๐๐๐.๐๐	