

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโถงชั้นล่างอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ฝ้าเพดานของเดิมที่ชำรุดออก ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๔ เครื่อง ติดตั้งฝ้าเพดานทดแทนของเดิมที่ชำรุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร และทาสีฝ้าเพดานใหม่ พื้นที่ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรายการและประมาณราคาของเทศบาลนครตรัง
๔. ราคากลางคำนวณ (ครั้งที่ ๒) ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓๒,๗๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสนั่น รัตดำ)

ประธานกรรมการ



(นายสมกุล มีขวัญ)

กรรมการ



(นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

งาน อาคาร

แบบเลขที่ ข.11/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	34,300.00	
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ	98,400.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ คิดเป็นราคากลาง		132,700.00	
		132,700.00	
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง

ที่ 748/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

.....
(นายสนั่น รักดำ) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสมกุล มีขวัญ) นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายประยุทธ์ จงไกรจักร์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ปรับปรุงห้องโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง

งาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ช.11/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1


หน้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	26,275.00	1.3074	34,351.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินย่ำลวงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				34,351.94	
คิดเป็นเงินประมาณ				34,300.00	(สามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)


 ประธานกรรมการ
 (นายสนั่น สักดำ)


 กรรมการ
 (นายสมกฤต มีขวัญ)


 กรรมการ
 (นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ช 11 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประเมินการโดย นายสมกุล มีขวัญ, นายประยุทธ จงไกรจักร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่1								
	งานปรับปรุงภายใน								
1	งานรื้อฝ้าเพดานที่ชำรุด+รื้อช่องแอร์	15	ตร.ม.	-	-	25.00	375.00	375.00	
2	งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม.	15	ตร.ม.	197.00	2,955.00	63.00	945.00	3,900.00	
3	ฉาบสแต็ปเหล็ยฝ้าเพดาน	20	เมตร	-	-	30.00	600.00	600.00	
4	สีน้ำพลาสติกชนิดภายใน	60	ตร.ม.	27.00	1,620.00	20.00	1,200.00	2,820.00	
5	สีย้อมไม้วูดเทรน	20	ตร.ม.	79.00	1,580.00	50.00	1,000.00	2,580.00	
6	ค่าแรงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	4	เครื่อง		-	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				6,155.00		20,120.00	26,275.00	

แบบสรุปค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการ ปรับปรุงห้องโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง

งาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข.11/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่ แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ	91,962.62	1.0700	98,400.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินย่ำล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				98,400.00	
คิดเป็นเงินประมาณ (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				98,400.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายสนั่น รักษ์ดำ)

.....กรรมการ
(นายสมกุล มีขวัญ)

.....กรรมการ
(นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสั่งซื้อ

รายการประมาณราคา ปรับปรุงห้องโถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครตรัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายสมกุล มีขวัญ, นายประยุทธ์ จงไกรจักร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

แบบเลขที่

[illegible]