

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ ห้อง ประกอบด้วยงานเปลี่ยนประตูเป็นกระจกบานเปิด ติดตั้งม่านปรับแสง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๖,๙๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการ


(นายสรยุทธ์ ศรีมณี)

กรรมการ


(นายประยุทธ์ จังไกรจักร)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

งาน

อาคาร

แบบเลขที่ ช.42/2561

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.5 ที่ แนบ มีจำนวน

2 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	200,428.00	
2	ส่วนงานที่ 2 กลุ่มงานที่ 1 (ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ)	256,536.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ คิดเป็นราคากลาง		456,964.00	
		456,900.00	
(สี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			



(นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสรายุทธ ศรีมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประยูทธ จงไกรจักร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 แบบเลขที่ ช.42/2561
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 แบบ พร.4 ที่ แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

แบบ พร.5 (ก)

งาน อาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานที่ 1	153,303.04	1.3074	200,428.39	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				200,428.39	
คิดเป็นเงินประมาณ				200,428.00	

(สองแสนสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)


 (นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสรยุทธ์ ศรีมนี)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายประยุทธ์ จังไกรจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
ประมาณการโดย นายสรายุทธ ศรีมณี

แบบเลขที่ ข.42/2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน 7 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง				-	-	-	107,159.52	
2	ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน 6 ชั้น 2 จำนวน 1 ห้อง				-	-	-	46,143.52	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน					-		-	153,303.04	


นายสรายุทธ ศรีมณี ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายสรายุทธ ศรีมณี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

แบบเลขที่ ช.42/2561

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายสรยุทธ์ ศรีภูมิ

แบบเลขที่ ช.42/2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน 6 ชั้น 2 จำนวน 1 ห้อง (แบบ 4/12)								
1	งานปรับปรุงประตูและช่องแสงอลูมิเนียม D1	1	ชุด	12,115.00	12,115.00	-	-	12,115.00	
2	งานปรับปรุงหน้าต่างและช่องแสงอลูมิเนียม W1	3	ชุด	1,214.00	3,642.00	-	-	3,642.00	
3	เหล็กดัดหน้าต่างและช่องแสงอลูมิเนียม W1	3	ชุด	4,356.00	13,068.00	-	-	13,068.00	
4	งานปรับปรุงกระดานดำเดิมเป็น WHITE BOARD	1	ชุด	2,877.00	2,877.00	-	-	2,877.00	
5	งานทาสี (ภายในห้องน้ำทั้งหมด)	120	ตร.ม.	47.00	5,640.00	30.00	3,600.00	9,240.00	
6	ปลั๊กไฟฟ้า	5	ตัว	135.00	675.00	80.00	400.00	1,075.00	
7	บ็อกสอย 2"x4" พร้อมหน้ากาก	5	ชุด	20.00	100.00	-	-	100.00	
8	สายไฟฟ้าชนิด VAF 2x1.5 sq.mm.	46	เมตร	12.87	592.02	12.00	552.00	1,144.02	
9	สายไฟฟ้าชนิด VAF 2x2.5 sq.mm.	50	เมตร	19.65	982.50	14.00	700.00	1,682.50	
10	ค่าแรงงานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ	3	ชุด	-	-	400.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน				39,691.52		6,452.00	46,143.52	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 แบบเลขที่ ข.42/2561
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมวลการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

งาน อาคาร

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	239,753.27	1.07	256,536.00	

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
 ให้คิดเป็นเงินประมาณ

256,536.00

256,536.00

(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

-

ตารางเมตร /

-

เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณตารางเมตรละ

-

บาท / เมตรละ

-

บาท

(นายกำธร ไตรบุญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรายุทธ ศรีมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง,งานสถาปัตย์,
ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่ ช.42/2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

ประมาณการโดย นายสรายุทธ ศรีมณี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	4	ชุด	32,400.00	129,600.00	-	-	129,600.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 BTU	2	ชุด	42,300.00	84,600.00	-	-	84,600.00	
3	พัดลมระบายอากาศ Ø 8" (Wall Mount Type)	3	ชุด	980.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
4	ม่านหน้าต่างปรับแสง หน้าต่าง W1 พร้อมติดตั้ง (7.35 ตร.หลา @ 670 บาท)	8	ชุด	4,924.50	39,396.00	-	-	39,396.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ ปรับปรุงห้อง 1 ห้อง				256,536.00	-	-	256,536.00	

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

2. งบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ตั้งไว้ 520,000.00 บาท

ราคากลางเป็นเงิน 456,900.00 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง

3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -

3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -


3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -

3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -

4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 3 ห้องเรียน และงานอื่นๆ ที่เหลือเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายการและสัญญา ตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ แล้วเสร็จภายใน 60 วัน



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำธร ไตรบุญ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรายุทธ ศรีมณี)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)