


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง DLIT โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๔,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้อง DLIT จำนวน ๒ ห้อง ประกอบด้วย เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง ติดตั้งหน้าต่างกระจก
ติดตั้งเหล็กดัด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ ติดตั้งผ้า màn ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ทาสี ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง เลขที่ ข ๑๕/๒๕๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๒๗,๗๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางปัญจมน ชุมคช)

ประธานกรรมการ


(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

กรรมการ


(นายปรีชา ยี่ชัย)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณวัสดุ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง DLIT จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาลวง)

แบบเลขที่ ช.15/2561

บริษัท / ห้าง / ร้าน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้อง DLIT (ข้อ 1-4)	-		-	
2	งานติดตั้งครุภัณฑ์ (ข้อ 5)	-		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				-	
คิดเป็นเงิน					

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ลงชื่อ

(

ผู้เสนอราคา

)

ลงชื่อ

(

วิศวกร/ผู้คำนวณราคา

)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ใบแจ้งปริมาณวัสดุ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง DLIT จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ช.15/2561

บริษัท / ห้าง / ร้าน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนห้อง DLIT อาคารภุชญา ชั้น 2								
1.1	รื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ ขนาด 0.90 x 2.50 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
1.2	รื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ ขนาด 1.60 x 2.10 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
1.3	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ ขนาด 0.65 x 0.50 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
1.4	รื้อถอนกระดานดำ ขนาด 1.35 x 7.55 เมตร		ตร.ม.		-		-		
2	ปรับปรุงห้อง DLIT อาคารภุชญา ชั้น 2								
2.1	ประตูอลูมิเนียมกระจกสีชา บานสวิง ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร พร้อมช่องอลูมิเนียมกระจกสีชาช่วงบน fix ขนาด 0.60 x 0.90 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
2.2	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกสีชา บานเลื่อน ขนาด 1.10 x 2.10 เมตร พร้อมช่องอลูมิเนียมกระจกสีชาช่วงบน fix ขนาด 0.60 x 2.10 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
2.3	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกสีชา ขนาด 0.60 x 0.85 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
2.4	กระดานไวท์บอร์ดไม้ก๊อก ขนาด 1.20 x 7.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
2.5	เหล็กดัดประตู ชนิดรางเลื่อน ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
2.6	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.95 x 3.70 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
2.7	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 0.60 x 3.85 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
2.8	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 2.10 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
	รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน ยกยอดไป							-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ใบแจ้งปริมาณวัสดุ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง DLIT จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ช.15/2561

บริษัท / ห้าง / ร้าน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
4	ปรับปรุงห้อง DLIT อาคารปาทัน ชั้น 3								
4.1	หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกสีชา บานเลื่อน ขนาด 0.75 x 3.00 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.2	ประตูอลูมิเนียมกระจกสีชา บานสวิง ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.3	กระดานไวท์บอร์ดไม้ก๊อก ขนาด 1.20 x 7.20 เมตร		ชุด		-		-		
4.4	เหล็กดัดประตู ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร ชนิดรางเลื่อน พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.5	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.80 x 2.60 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.6	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.80 x 2.95 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.7	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 0.85 x 3.10 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.8	ผ้าม่านหน้าต่าง ขนาด 1.70 x 2.50 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.9	ผ้าม่านหน้าต่าง ขนาด 1.70 x 2.85 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.10	ผ้าม่านหน้าต่าง ขนาด 0.75 x 3.00 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.11	ผ้าม่านประตู ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.12	สีน้ำอะครีลิค ทาภายใน		ตร.ม.		-		-		
4.13	ซ่อมแซมพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
4.14	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขนาด 2 x 36w พร้อมวัสดุอุปกรณ์		ชุด		-		-		
	รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน							-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ใบแจ้งปริมาณวัสดุ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง DLIT จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ช.15/2561

บริษัท / ห้าง / ร้าน

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง DLIT จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาคหลวง)

แบบเลขที่ ช.15/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ปรับปรุงห้อง DLIT	327,700.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	327,700.00	
	ราคากลาง	327,700.00	
	ราคากลาง (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางปัญจมน ชุมคช)

ครู วิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปรีชา ยี่ชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง DLIT จำนวน 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

แบบเลขที่ ช.15/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้อง DLIT (ข้อ 1-4)	136,370.90	1.3074	178,291.31	
2	งานติดตั้งครุภัณฑ์ (ข้อ 5)	149,500.00	0	149,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				327,791.31	
(สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นเงิน				327,700.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....128.00.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....2,560.15.....บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางปัญจมน ชุมคช)

ประธานกรรมการ

ครู วิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงชื่อ

(นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายปรีชา ยี่ซ้าย)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

[illegible]

